



comune
Carsoli



regione
Abruzzo

provincia
L'Aquila



PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO DI CARSOLI (AQ)

localizzazione

CARSOLI,
P.zza della Libertà, n°1
Fg. 69 - Part.Illa 16

data

Ottobre 2015

tavola

R05_QUE

scale

-

descrizione

elaborato

Quadro Economico

committente

COMUNE DI CARSOLI
P.zza della Libertà n°1
67061 - CARSOLI (AQ)

Revisione elaborato:

data

PROGETTO INTEGRATO

STA STUDIO
TECNICO
ASSOCIATO

Studio Tecnico Associato Progetto Integrato, Via Silvio Spaventa n°10, SULMONA (AQ)
tel.0864-51619 - fax. 0864-950372 - email: studiotechnico@progettointegrato.it - www.progettointegrato.it

Ing. Massimo Gerosolimo Porziella

QUADRO ECONOMICO

Comune di: **CARSOLI**

Lavori di: **PROGETTO ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO DI CARSOLI**

DESCRIZIONE					Importo (€)	
1	IMPORTO DEI LAVORI					
1.1	Lavori			€		827 673,75
1.2	di cui oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 59 357,97	di cui:			
	Oneri diretti	€ 24 302,78				
	Oneri indiretti PSC	€ 35 055,19				
	Totale lavori	Totale lavori		€		827 673,75
2	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
2.1	a) Spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza	€	94 000,00			
	b) Spese di cui agli articoli 90 comma 5, e 92 comma 7 bis del codice (1,60% di 1.1)	€	13 242,78			
	c) Spese per commissioni giudicatrici	€	3 000,00			
	d) Spese per pubblicità e per opere artistiche	€	2 000,00			
2.2	a) Collaudo statico	€	3 000,00			
	b) Collaudi specialistici	€	3 000,00			
2.3	Imprevisti, accordi bonari, revisione prezzi (I.V.A. compresa)	€	43 996,09			
	Totale somme a disposizione della SA	€	162 238,87	€		162 238,87
3	I.V.A., EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE					
3.1	IVA su lavori (1.1 X 10%)			€	82 767,38	
3.2	C.N.P.A.I.A. (4% di 2.1a + 2.2b + 2.2c)			€	4 000,00	
3.3	IVA (22% di 2.1a + 2.1d + 2.2a,b+ 3.2)			€	23 320,00	
	Totale IVA, eventuali altre imposte...			€	110 087,38	€ 110 087,38
TOTALE 1 + 2 + 3					€	1 100 000,00

Sulmona, 23/10/2015

Timbro e Firma del R.U.P.

Timbro e Firma del Progettista _____